Huszlew, 08.08.2024 .
Zamawiajacy:
Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP

Makarowka 101 A
08-206 Huszlew

Nr P.H.3.1.2024
ZAPROSZENIE

DO SKtADANIA OFERT

Tryb udzielenia zamdwienia: Postepowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia
do sktadania ofert z wytgczeniem przepiséw ustawy z dnia
11 wrzenia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z
2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Przedmiot zaméwienia: ,,Prace konserwatorskie przy kosciele p.w. Zwiastowania NMP
w Makaréwce”’

Zatgczniki:

Przedmiar, Projekt Budowlany, Projekt Techniczny — Zatacznik nr 1,

Wzdér umowy — Zatgcznik nr 2,

Formularz ofertowy — Zatgcznik nr 3,

Wzor wykazu osob, ktore beda uczestniczyly w realizacji zaméwienia — Zatacznik nr 4,
Wzor wykazu robot budowlanych — Zatacznik nr 5.

s e

Huszlew 2024 r.

Strona I z 9



SPIS TRESCI
l. Tryb udzielenia zamdwienia.
II.  Opis przedmiotu zamdwienia.
Ill.  Opis czesci zamdwienia.
IV.  Termin wykonania zamoéwienia.

V.  Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spetnienia
tych warunkow.

VI.  Wykaz oswiadczedn i dokumentow, jakie maja dostarczy¢é Wykonawecy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

VIl.  Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz sposobie
przekazywania oswiadczen i dokumentdw, a takie wskazanie o0séb uprawnionych do
kontaktu z Wykonawcami.

VIIl. Termin zwigzania oferta.

IX.  Opis sposobu przygotowania oferty.

X. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
Xl.  Opis sposobu obliczenia ceny.

XIl.  Opis kryteridw, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty
z podaniem znaczenia tych kryteridw i sposobu oceny ofert.

Xlll. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

XIV. Istotne postanowienia umowy.
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strona Gminy Huszlew
https://www.huszlew.pl/

I. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA.

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia do sktadania ofert z wytgczeniem
przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2023 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023 r,,
poz. 1605 ze zm.).

2. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym zaproszeniu do sktadania ofert maja
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Postepowanie prowadzone jest w ramach.

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest ,,Prace konserwatorskie przy kosciele p.w.
Zwiastowania NMP w Makaréwce” zlokalizowanego na dziatce o nr ew. 473 w
miejscowosci Makaréwka gm. Huszlew.

2. Remont nalezy wykonac w zakresie:
a)remontu pokrycia dachowego:

- dwukrotne malowanie farba blachy ocynkowanej,
b) wymiana podwalin:
- wymiana elementow konstrukeyjnych scian drewnianych podwaliny i murlaty,

c) roboty zabezpieczajgce:
- impregnacja ogniochronna bali,
- grzybobojcza bali metodg smarowania preparatami solowymi,
- malowanie elementéw drewnianych,
d) roboty dachowe:
- rozebranie pokrycia dachowego z gontu drewnianego,
- wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronne desek,
- deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej,
- otacenie potaci dachowych tatami,
- folia wstepna krycia,
- wzmocnienie konstrukcji bocznych daszkéw —ptatew,

- pokrycie dachu blachg cynkowana.

3. Szczegobtowy opis przedmiotu zamodwienia oraz warunki jego realizacji, zostaty okreélone w
przedmiarze, projekcie budowlany stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
do sktadania ofert oraz Wzorze umowy stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej zaproszenia
do sktadania ofert.

4. Wszystkie uzyte znaki towarowe, patenty, nazwy produktdéw, materiatdéw, urzgdzen, firm
nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw
jakosciowych. Wykonawca moze zaoferowac produkty, materiaty, urzadzenia réwnowaine.

5. W takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane przez niego
produkty, materiaty, urzadzenia majg parametry techniczne, jakosciowe i funkcjonalne
co najmniej takie, jak wyroby wymienione w dokumentacji projektowe;j. Ciezar
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udowodnienia zachowania parametréw wymaganych przez Zamawiajgcego lezy po stronie
Wykonawcy.

6. Na wykonany przedmiot zamdwienia wykonawca udzieli 36 miesigcznej gwarancji.

7. Zamawiajacy udzieli zaliczki na zasadach okreslonych we wzorze umowy stanowigcym
zatgcznik nr 2

I1l. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

1. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu zamdéwienia w terminie do dnia
13.12.2024 .

2. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie dzied podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego pod warunkiem niestwierdzenia podczas
tego odbioru wad istotnych dyskwalifikujacych uzytecznosé przedmiotu umowy.

V. OPIS WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg nastepujace
warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce:

1) zdolnosci technicznej lub zawodowej tj.:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedna
robote budowlang, w obiektach zabytkowych o wartoéci nie mniejszej niz o wartosci
nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto polegajgcej na remoncie, budowie lub
przebudowie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkéw, badZz ewidencji
zabytkdw, oraz udokumentujg, iz robota tazostata wykonana naleiycie, w
szczegdlnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczona.
Kazde podane zamowienie musi dotyczy¢ jednej umowy.

b) do realizacji zamdwienia skieruja:

- co nhajmniej jedng osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane posiadajacg do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — do
petnienia funkcji kierownika budowy. Osoba petnigca powyziszg funkcje powinna
posiada¢ co najmniej 5 letni staz pracy na stanowisku kierownika budowy w tej
specjalnosci. przy zabytkach nieruchomych zgodnie z wymogami art. 37c. ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.
U. z 2021r. poz. 710) oraz Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a
takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 81) wraz z zobowigzaniem do faktycznego przejecia tych obowigzkéw w
przypadku wyboru oferty.
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2. Zamawiajgcy dopuszcza potgczenie wyiej wskazanych funkcji pod warunkiem spetnienia
przez osobe taczacg te funkcje wszystkich warunkéw wymaganych do poszczegdlnych
funkcji.

3. Ocena spetniania warunkow udziatu w niniejszym postepowaniu zostanie dokonana
przez analize ztozonych dokumentow i oswiadczert z formuty ,spetnia/nie spetnia”.

VI. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU,

1. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia z ofertg nastepujgcych dokumentow:
1) Wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosdci, daty, miejsca wykonania i
podmiotdw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddéw
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty prawidtowo ukorczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byty wykonywane.
2) Wykazu osdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takie zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci.
3) Odpisu z witasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji.
2. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 4 nalezy ztozy¢ w formie oryginatu.

3. Dokument wymieniony w ust. 1 pkt. 3 mozna ztozy¢ w formie kserokopii poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem.

4. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem w/w dokumentéw, dokonuje Wykonawca,
podmiot.

5. Wykonawcy wystepujacy wspdlnie (konsorcjum/spotka cywilna) powinni spetniaé
nastepujace wymagania:

1) ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za realizacje zamdwienia,

2) ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamdwienia publicznego,

3) ustanowienie petnomocnika dla Wykonawcdédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia musi by¢ stwierdzone petnomocnictwem zatgczonym do oferty, w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,

4) Zamawiajacy bedzie zwracat si¢ do wyznaczonego reprezentanta z wszelkimi sprawami
zwigzanymi z prowadzonym postepowaniem i realizacjg przedmiotu zamdwienia,

5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia bedg dokonywane wytacznie z petnomocnikiem,

6) dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 4 sktadajg wszyscy Wykonawcy
wspolnie,

7) dokument, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 sktada kazdy z Wykonawcéw wystepujacych
wspolnie,
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8) w przypadku gdy oferta Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie zostanie
wybrana, Zamawiajacy przed podpisaniem umowy moze zada¢ przedstawienia umowy
regulujacej ich wspdtprace.

Vil. INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW,
A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI.

. Niniejsze postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w jezyku
polskim Wszystkie dokumenty i oswiadczenia sporzadzone w jezykach obcych nalezy ztozyé
wraz z ttumaczeniami na jezyk polski.

. Wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiajgcy
i Wykonawcy przekazujg, e-maila. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje e-mailem, kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.

. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy
domniemywa, iz pismo wystane przez Zamawiajgcego adres e-mailowy podany przez
Wykonawce zostato mu doreczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sie Wykonawcy z
trescig pisma.

. Forma pisemna zastrzeiona jest dla ztozenia oferty, oswiadczeri i dokumentéw
potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, a takie zmiany lub
wycofania oferty.

. Kazdy z Wykonawcéw mozie zwrdci¢ sie do Zamawiajagcego o udzielenie wyjasnien
dotyczacych tresci niniejszej zaproszenia do sktadania ofert. Zamawiajacy udzieli wyjasnien
dotyczacych tresci zaproszenia do sktadania ofert niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz na 2
dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie
wptynat do Zamawiajgcego nie péiniej niz do korca dnia, w ktérym uptywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert, zamieszczajagc odpowiedz na wtasnej stronie
internetowe;j.

. Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku
0 wyjasnienie tresci zaproszenia do sktadania ofert.

. W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu sktadania ofert Zamawiajacy moze
zmodyfikowac tres¢ dokumentdw sktadajacych sie na zaproszenie do sktadania ofert.

Kazda zmiang Zamawiajgcy zamiesci na wtasnej stronie internetowe;j i od tego dnia staje sie
wigzgca dla Wykonawcow.

VIIl. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

. Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadnia ofert.

. Zamawiajgcy ma prawo do jednokrotnego zwrdcenia sie do Wykonawcy o przedtuzenie
terminu zwigzania ofertg o kolejne 30 dni.

. W przypadku nie wyrazenia przez Wykonawce zgody na przediuzenie terminu zwigzania
oferta, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu z prowadzonego postepowania.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
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Wykonawca skfada ofertg na catos¢ zadania, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
zaproszeniu do sktadania ofert.

Oferta musi by¢ przygotowana zgodnie z trescia wzoru Formularza ofertowego,
stanowigcego Zatacznik nr 3 do niniejszej zaproszenia do sktadania ofert.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie w ofercie zatgcznikéw opracowanych przez Wykonawce
pod warunkiem, Ze bedg zawieraty tresci zatgcznikéw do zaproszenia do sktadania ofert
opracowanych przez Zamawiajgcego.

. W Formularzu ofertowym nalezy poda¢ ryczattowa cene brutto za realizacje zamdwienia.

Cena oferty jest ceng ryczattowa i musi by¢ podana w ztotych polskich cyfrowo i stownie do
dwoch miejsc po przecinku.

6. Wykonawca podaje w ofercie jedna cene i nie moze jej zmieniaé.
7. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z Wykonawca w walutach obcych.

8. Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce czedci zamdwienia, ktdrych wykonanie

10,
dd.

12

18.

17.
18.

19.

zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.
Oferta musi by¢ podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do wystepowania
w imieniu Wykonawcy w zakresie jego praw majatkowych, badZ przez osobe umocowana
przez osoby uprawnione. W przypadku podpisywania oferty lub poéwiadczania
za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osob(g)y nie wymienion(g)e
w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, nalezy do oferty dotgczyé stosowne
petnomocnictwo. Petnomocnictwo powinno by¢ przedstawione w formie oryginatu
lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.
Wszelkie zmiany w tresci oferty (poprawki, przekreslenia, itp.) zaleca sig, aby byty
parafowane przez osobe lub osoby podpisujgce oferte - w przeciwnym wypadku powyisze
zmiany nie beda uwzgledniane.
Oferty nalezy sktada¢ w opieczetowanych, zamknigtych kopertach z dopiskiem:

»~OFERTA NA: ,,Prace konserwatorskie przy kosciele p.w. Zwiastowania NMP w
Makaréwee’’ NIE OTWIERAC WCZESNIE) NIZ W DNIU 10.09.2024 R. O GODZ. 10.00

Wykonawca przed uptywem terminu skitadania ofert moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej
oferty. Zmiany nalezy ztozy¢ wedtug takich samych zasad jak sktadanie ofert, z dopiskiem
»ZMIANA OFERTY” na kopercie.

Wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofert moze wycofac ztozong oferte.

Wycofanie oferty nalezy ztozy¢ wedtug takich samych zasad jak sktadanie ofert, z dopiskiem
~WYCOFANIE OFERTY” na kopercie.

Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT.

Oferty nalezy skfadac¢ pod adresem: Huszlew 112 C, 08-206 Huszlew do dnia 10.09.2024

godz. 9. 00

Dopuszczalne jest sktadanie ofert drogg pocztowg (firmg kurierska) z zastrzezeniem,
ze decyduje data i godzina dostarczenia przesytki na wskazany powyiej adres
Zamawiajgcego, a nie data stempla pocztowego (nadania).
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3. Otwarcie ofert nastapi w dniu_10.09.2024 o godz. 10.00

4. Niezwfocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamieici na swojej stronie internetowej
informacje dotyczace:
1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia,
2) firm oraz adreséw Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty w terminie,

3) ceny zawartej w ofercie.

4) Osoba do kontaktu Ks. Proboszcz Zbigniew Rozmyst, tel. 664 179 844, adres e — mail:
kancelaria@parafiahuszlew.pl

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wykonawca zobowigzany jest podaé w ofercie ryczattowg cene brutto za realizacje
przedmiotu zamdwienia.

2. Cena oferty winna by¢ podana w ztotych, z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

3. Rozliczenie dokonane zostanie w walucie polskiej.

4. Cena oferty to wartos¢ brutto uwzgledniajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamdwienia, w szczegdlnosci:

1) wszystkie roboty objete przedmiotem zamdwienia,

2) wszelkie koszty zwigzane z organizacja budowy, m.in.: wywdz odpadéw budowlanych,
gruzu, biezace sprzatanie oraz koricowe uprzatniecie terenu robdt, ewentualne
ogrodzenie terenu robot,

3) koszty préb, badan, pomiaréw, rozruchdw i uruchomien,

4) w przypadku powierzenia czesci zaméwienia osobom trzecim, takze koszt zaangazowania
podwykonawcdw,

5) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,

6) wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdine koszty budowy, ktére moga wystapié
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych (prowadzonych zgodnie z warunkami
umowy i obowigzujgcymi przepisami prawa),

7) koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw w okresie rekojmi i gwarancji w zakresie
okreslonym umowa.

Pfatnosc za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na warunkach okreélonych we wzorze

Umowy, ktéry stanowi zatgcznik nr 2 do zaproszenia do sktadania ofert.

Zaleca sig¢ Wykonawcom whikliwg analize dokumentaciji zaméwienia oraz dokonanie wizji

lokalnej na terenie budowy przed obliczeniem ceny oferty.

Xll. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE
OFERTY Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Kryteria oceny ofert stanowi:
1) cena oferty brutto - 100%= 100 pkt
Ocena punktowa w zakresie kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie z formuta:

C.
K1=-"2X100%
Copp

Ki- liczba punktéw uzyskanych w zakresie kryterium ceny z doktadnoscig do dwdch miejsc

Strona 8z 9



po przecinku,
C min — najnizsza cena oferty,

C ofp — cena oferty badanej.

2. Oferta, ktora spetnia wszystkie warunki okreslone przez Zamawiajgcego i uzyska
najwiekszg liczbg punktéw, zostanie uznana za oferte najkorzystniejsza.

3. W czasie badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.
4, Zamawiajgcy poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyiki pisarskie
2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze zaproszeniem do sktadania ofert, nie
powodujgce istotnych zmian w tresci oferty.

5. W prowadzonym postepowaniu Zamawiajacy dokona oceny ofert i zbada, czy Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6. Zamawiajacy nie udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta:

1) Nie spetnia wymagan okreslonych w zaproszeniu do sktadania ofert.
2) Jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

7. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze wybra¢ najkorzystniejszga oferte sposrdéd pozostatych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.
Po zakoriczeniu postepowania Zamawiajgcy zamiesi¢ na swojej stronie informacje o wyniku
postepowania.

10. INFORMACIA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest podpisa¢ umowe
na warunkach okreslonych w zaproszeniu do sktadania ofert oraz ztozonej ofercie, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

11. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

1. Szczegdtowe zapisy zwigzane ze sposobem realizacji przedmiotu zamowienia i warunkami
umowy zostaty okre$lone we wzorze umowy, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejsze;j
zaproszenia do sktadania ofert.

Strona 9z 9
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PROJEKT BUDOWLANY

( Remont zabytkowego budynku kosciota:
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¢ zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie dachu pokrytego

blachg na budynku kosciota

° wymiana uszkodzonych elementéw podwalin

!NAZWA OBIEKTU: ( o zabezpieczenie biologiczne i przeciwpozarowe  szaldwki
’l zewngtrznej wraz z zabezpieczeniem przed wplywem czynnikéw |

atmosferycznych

e wykonanie nowego pokrycia nad zakrystia i zadaszeniami drzwi

) ! wraz ze wzmocnieniem konstrukeji zadaszen
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Mazowiecka Ckregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAK

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP Zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. Helena Jadwiga KRASZEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 373/74/Wm,
jest wpisana na liste cztonkdw Mazowieckie] Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: MA-1430,

Cztonek czynny od: 11-02-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2023 r, Warszawa.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podplsano elektronicznie w systemie Informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyrniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1430-989Y-69B8-4535-268C

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektéw: Www,izbaarchitektow. p!
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadclwa Okregowa Izbg Architektéw RP,
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Siedlce dn. 20-06-2008 r.

DS —4163/75/08

Paui wigr ing. arer. Helena Jadwiga Keaszevsha
Zelkéw-Kolonia al. Zwirewa 22
08-110 Siedlee

Wojewodzki Konserwator Zabytkéw “Wojewodztwa Mazowieckiego
mformuje, Ze Pani gy ind. arch. Helens Jadwiga Kraszewska zam. Zelkéw- -
Kologia ul. Zwirowa 22, 08-110 Siedlce, posiadajaca uprawnienia Nr
373/74/Wm, bedgea cztonkiem Mazowieckie] Ckregowej Izby Architekibw pod
Nr MA-1430, wykonywala dakumontacje projektowe prac remontowych i
konssrwatorskich na obiektach zabythowych znajdujacych sie na terenie
dziatania Wojewddzldego Urzedu Ochrony Zubytkéw Delegatura w Siedlcach.
Wszystlkde dokumertacje zostely opracowane zgodnie z zasadami sztuld
konserwatorskiej, w: oparciu o siosowne wytyczne. W swigzka z powyiszym
Pani moZe by¢ rekomendowana do wykenywania opracowan projektowych
prae firzewidzianych do realizacii na obiektackh zabytkowych.

Niniejsze zaswiadczenie wydajc sie na prosbe zainterssowanej.
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Mazowiecka Qkregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Ckregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. Helena Jadwiga KRASZEWSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 373/74/Wm,
jest wplsana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: MA-1430.

Cztonek czynny od: 11-02-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2023 r. Warszawa.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1430-989Y-69B8-4535-268C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtadciwa Okregowa 1zba Architektow RP.
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Siedlce dn. 20-06-2008 r.

DS - 4163/75/08

Pani mgr Inf. arch. Heleas Jadwiga Kraszeviska
Zelkéw-Kolonia ul. Zwirewa 22
08-110 Siedlee

Wojewodzki Konserwator Zabytkdw Wojewddziwa Mazowieckiego
informuje, ze Pani mgr ind. arch. Helena Jadwiga Kraszewske zam. Zelkéw- -
Kolonia ul. Zwirowa 22, 08-110 Siedice, posiadajaca uprawnienia Nr
373/74/Wm, bedaca cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektéw pod
Nr MA-1430, wykonywala dokumentacjs profektowe prac remontowych i
konserwatorskicn na obiektach zabytkowych zngidujacych sie na teremie
dziatania Wojewddzkiego Urzedu Cohrony Zabytkéw Delegatura w Siedlcach.
Wszystkie dokumentacje zostaly opracowane zgodnie z zasadami sztuld
konserwatorskiej, w opaiciu ¢ stosowne wytyczne. W zwigzku z powyiszym
Pani moZe byé rekomendowsna do wykonywania opracowan prejektowych
prac przewidelanych deo realizucji na obicktach zabythowych,

Niniejsze zaswiadezenic wydaje sig na prosbg zainteresowanej,

/ | _
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Siedlce, marzec 2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania tereny dotyczacy

Remont zabytkowego budynku kodciota:
zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie dachu pokrytego blachg na budynku kosciota

¢ wymiana uszkodzonych elementéw podwalin

¢ zabezpieczenie bioclogiczne i przeciwpozarowe  szaldwki zewngtrzne] wraz z

zabezpieczeniem przed wplywem czynnikéw atmosferycznych
e wykonanie nowego pokrycia nad zakrystig i zadaszeniami drzwi wraz Ze wzmocnieniem

konstrukeji zadaszen w miejscowosc] Makaréwka dz. nr 473 gm. Huszlew pow. losicki zostal
zy technicznej w

]

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wied

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢,

[ %l—nzlzqa i] Imig i nazwisko, adres. nr
l / uprawniefi
|

!Projektan‘t architektoniczno |M&r 2. arch. Helena Kraszewska
|- konstrukcyjny 0 5287 Vo
; “spec. architektoniczna




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
Makaréwka dz. nr 473 gm. Huszlew pow. tosicki

% o
\\.

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP
Makaréwka 101
08 — 206 Huszlew

1. Podstawa opracowania:

1. Zatozenia projektowe ustalone z inwestorem.,

2. Rekonesans w terenie.

3. Polskie Normy, Warunki techniczne, przepisy budowlane, doswiadczenie zawodowe
projektantéw, w tym:

a/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

b/ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego,

¢/ Prawo budowlane,

d/ Prawo ochrony srodowiska,
e/ ustawa z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

1/ ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

2. Przedmiot inwestycji

Remont zabytkowego budynku kosciota:
zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie dachu pokrytego blachg na budynku

kosciota
e wymiana uszkodzonych elementéw podwalin
zabezpieczenie biologiczne i przeciwpozarowe szaldwki zewngtrznej wraz z
zabezpieczeniem przed wptywem czynnikéw atmosferycznych
wykonanie nowego pokrycia nad zakrystia i zadaszeniami drzwi wraz ze
wzmocnieniem konstrukcji zadaszeri
poprawiajac zar6wno jego stan techniczny i warunki uzytkowe jak tez przywracajgc i
podkreslajgc jego charakterystyczne walory estetyczne.

Budynek zaopatrzony jest w niezbedne do funkcjonowania media zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.



3. Istniejacy stan zagospodarowsania:

Dziatka pofozona jest we potudniowo - zachodniej czesei miejscowosci, przy drodze

przez wies,
Teren objety inwestycja jest zagospodarowany, posiada niezbedne przylacza,

zapewnione stanowiska postojowe. Teren jest ogrodzony.
Projekt zapewnia takze prawidlowy uklad w stosunku do drég dojazdowych — dzialka

posiada bezposredni dostep do drogi publicznej.

4. Projektowane zagospodargwanie dzialki:

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budewlanymi
— nalezy zapewnié na dzialce miejsce gromadzenia odpadéw statych z mozliwoscig ich

segregacji w miejscu wytwarzania i Wywoz przez wlasciwy podmiot posiadajacy zezwolenie

na swiadczenie tego typu ushug,

b) sposéb edprowadzania Iub oczyszezania Sciekdw

— brak — nie dotyczy

¢} uklad komunikacyjny
istniejgcy rozklad Ciggow pieszych i jezdnych wskazano na PZT.

d) speséb destepu do drogi publiczne;j
teren posiada dostgp do drogi publicznej ~ do drogi dz. nr 569/ Is

€) parametry techniczne sieci ; urzgdzen uzbrojenia terenu —
W zakresie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu nie projektuje sie.
f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

— uksztaltowanie terenu plaskie z lekkim spadkiem. Na terenie przedmiotowej dziatki
wystgpuje roslinnoéé pietra wysokiego ani $redniego inwestycja nie wymaga wycinki

drzewostanu nieowocowego.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych — na wiasny teren inwestycji.

Rodzaj i zasieg ucigzliwosci — budynek nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia i zabudowy

sasiadujgcej.



S. Zestawienie powierzchni poszezegdinyeh czeéci zagospodarowania dzialki budowlanej

lub terenu:

Bilans terenu pozostaje bez zmian.

6. Informacje i dane
6.1. Rodzaj ograniczed lub zakaréw w zabudowie i zagospodarowaniu tega teren

wynikajgeyeh z decyzji o warunkach zabudowy

nie wymagana decyzja o warunkach zabudowy

6.2. Informacja ¢ wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencii zabvtkéw

I, Na terenie wnioskowanej inwestycji nie stwierdzono débr kultury wspdiczesnej, W
zwigzku z tym nie wprowadza si¢ szczeg6towych warunkéw przedmiotowej ochrony.

2. ZBudynek kosciota p.w. Zwiastowania NMP w Makaréwce gm, Huszlew wpisano do
rejestru zabytkéw decyzjg Nr A-215 z dn.23-03-1993 r jako cenny przyklad drewnianej
architektury sakralnej z poczatku XVIII wieku i z tego wzgledu wszelka dziatalnogé
inwestyeyjna przy tym obiekcie podlega uzgodnieniom przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw,

3. W przypadku odkrycia podczas realizacji inwestycji przedmioty, co do ktérego istnieje

przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy stosowaé si¢ do przepiséw o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami,

6.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budewlanego

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje siec w granicach terenu gorniczego i w strefie i

oddzialywan zwigzanych z eksploatacjs gérnicza,.

6.4. Informacja o charakterze, cechach istniejgeveh i przewidywanych zagrozeri dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uivtkownikdéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Budowa bgdzie prowadzona na dziatce bedacej wiasnoscia Inwestora — projektowany

budynek nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu art. 5 ust, 2 ustawy Prawo
budowlane, jego lokalizacja nie ogranicza dostepu osobom, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz §rodkéw tgcznosci.
Budynek nie pozbawia doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
staly pobyt ludzi w budynkach sasiednich, a jego uzytkowanie nie powoduje halasu,
wibracji, zakiécen elektrycznych i promieniowania, a takze zanieczyszczen powietrza,

gleby i wody. Jego lokalizacja i odleglosci od granic sa zgodne z § 12 rozporzgdzenia



MIR w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Zgodnie z przepisami o ocenach oddziatywania na $rodowisko wnioskowana inwestycja
nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco

oddzialywaé na érodowisko.
Zastosowanc przy projektowaniu rozwiazania uwzgledniajace ogélne zasady ochrony
srodowiska, zdrowia Judzi, przyrody i krajobrazy okreslone w przepisach odrebnych,
Ucigzliwo$é inwestycji zamyka sie w granicach dysponowania nieruchomodcia,
Odpady powstate w wyniku budowa oraz eksploatacji przekazaé do zagospodarowania lub
odzysku w sposéb przewidziany w przepisach o odpadach, ewentualnie zagospodarowad
W sposéb ustalony z Wéjtem Gminy.
Nieruchomo$¢ zostala Wwyposazona w urzadzenia stuzace do czasowego selektywnego

Wstgpnego magazynowania odpadéw komunalnych.

7. Dane dotyczgce warunkéw ochreny przeciwpozarowe;
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA » dnia 14. 12. 2015r, w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U. 2015 poz. 21 17) niniejszy

projekt nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

8. Inne niezbedne dane

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w
strefie chronionego krajobrazu, nie Wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne elementy
przyrodnicze podlegajace ochronie.

Teren nie jest polozony na terenach zalewowych oraz nie Jest zagrozony osuwaniem 5i¢ mas
ziemnych, a roboty budowlane nie spowodujg wycinki drzew i krzewéw podlegajacych

ochronie. Prace budowlane nje wymagajg takZze wycinki pozostatego drzewostanu

nieowocowego.

2. Informacje o obszarze oddzialvwania obiektu

Obszar oddziatywania budynku obejmuje dz. nr 473 nalezacg do inwestora,

Po uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 tj.), Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22020r. poz. 1333
z pdzn. zm)] stwierdza sie, iz ze wzgledu na posadowienie budynku oraz obiektow i urzadzen
z nim zwigzanych w odleglodci od granicy zgodnej z przepisami oraz zblizong wysokosé
budynkéw w zabudowie na dziatkach sgsiednich oraz zastosowania materiatéw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownhictwie | spetniajgeych wymagania ppoz. budynek nie

powoduje przeslaniania i zacieniania,



Ponadto wszystkie dopuszczalne odleglosci od innych instalacji sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

W zakresie istniejgcego zabudowania na terenie inwestowanym na dzied przeprowadzenia
analizy planowane prace budowlane nie powodujg utrudnien w korzystaniu z sasiednich
nieruchomosci, nie zmieniajg warunkéw ich uzytkowania oraz nie zmieniaja w sposéb
zasadniczy ich standardu uzytkowania, zatem nie wprowadzajg ograniczenn w zabudowie
terenéw przylegtych.

Ponadto inwestycja nie powoduje zagrozenia zycia ludzi Jub bezpieczedstwa mienia, & w
stosunku do obiektéw, o ktérych mowa w art. § ust. | pkt 4 ustawy — Prawo budowlane,
ograniczenia dostepnodci dla oséb niepeinosprawnych oraz nie powoduje pogorszenia
warunkéw zdrowotno — sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu $rodowiska, po spetnieniu
okre$lonych warunkéw zamiennych.

Spos6b wykorzystania przedmiotowego budynku zgodny z zatozeniami projektowymi nie

bedzie miat ujemnego wptywu na $rodowisko.

Projektowat:

Siedlce, marzec 2024r,
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Bﬁdnostka pro;ektowama -
Pracownia Konserwatorske — Budowlana ROKOKO '
Joanna Kobylixiska
08 - 110 Stok Lacki — Folwark ul. Z. Stefaniuka 2E, NIP 821-248- 39 12

tel. 666 509 262 ]

@J EKT BUDOW L%NY

Rem,ont zabytkowego budynku koscno%a
e zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie dachy pokrytego
blachg na budynku kodciofa
¢ wymiana uszkodzonych elementéw podwalin
NAZWA OBIEKTU: e zabezpieczenie biologiczne i przeciwpozarowe — szaléwki

zewngtrzne] wraz z zabezpieczeniem przed wplywem czynnikéw

atmosferycznych
° wykonanie nowego pokrycia nad zakrystia i zadaszeniami drzwi

wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zadaszen

'KAT. OBIEKTU

Kategoria X — budynki kultu religijnego

BUDOWLANEGO:
ELEMENT PROJEKTU: |PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
LOK A.‘LEZAC'.]:A: Makaréwka dz. nr 473 gm. Huszlew pow. fosicki j
Adres inwestycji:
/INWESTOR:
fNazwa inwestora ’ Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP
‘ Adres inwestora )Makaréwka 101
!Kod pocztowy . |_08 - 2(_}_6 Huszl_t_t_w o
FESP()L PROJEKTOWY:

g s o ————— : ~

. |Imig i nazwisko, specjalnogé, nr

Zakres opracowania |uprawnief
Asystent projektanta mgr inz. Joanna Kobyliriska

) . ’ mgr inz. arch. Helena Kraszewska
Projektant architektoniczno upr. 373/74/Wm

— konstrukcyjny spec. architektoniczna

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU SIEDLCE, MAR#EC 2024R.
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Wwa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAE

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch, Helena Jadwiga KRASZEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 373/74/Wm,

Jjest wpisana na liste cztonkdw Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1430.

Cztonek czynny od: 11-02-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2023 r, Warszawa.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny za¢wiadczenia:

MA-1430-989\’-6938-4535-268(:

Dane zawarte w niniejszym zagwladczeniu mozZna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswliadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektdw RPp.
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Siedlce dn. 20-06-2008 .

DS -4163/75/08

Paut nigr inZ. arch. He'ens Jadwign Kraszevwsia
Zelldw-Keolonis vl Zwirows 22
08-110 Stedlce

Wojewddzki Konserwator Zabytkéw wojewbdztwa Mazowieckiego
mrormuje, ze Pani mpyr ind. arch. Felena Jadwigs Hraszewska zam. Zelkéw- -
Kolonia ul. Zwirowa 22, 08-110 Siedlce, posiadajgca uprawnienia Nr
373/74/Wm, bedsca czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Architekidw pod
Nr MA-1430, wykonywsla dolaumentacje projektowe prac remontowych i
konserwatorskich na obiektach zabytkowych majdujacych sie na terenie
dziatenia Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw Delepatura w Siedlcach.
Wszystkie dokumentacje zostaly Opracowane zgodnie z zasadami sztuld
konserwatorskiej, w- oparciu o stosowne wytyczus. W zwigzke % powyiszym
Pani mofe byé rekomendowana do wykonywania epracowan projekiowych
prac przevwidsianych do realizacji na obiektach zabythowych.

Ninigjsze zaswiadczenie wydaje si¢ na prosbe zainteresowanej.

/ :
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Siedice, marzec 2024r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

o$wiadczam, 2e projekt architektoniczno — budowlany dotyczgcy

Remont zabytkowego budynku kosciota:

zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie dachu pokrytego blachg na budynku kosciola

wymiana uszkodzonych elementéw podwalin

zabezpieczenie biologiczne | przeciwpozarowe szaléwki zewnetrzne] wraz z
zabezpieczeniem przed wptywem czynnikéw atmosferycznych

wykonanie nowego pokrycia nad zakrystia i zadaszeniami drzwi wraz ze wzmocnieniem
konstrukcji zadaszer w miejscowosci Makaréwka dz. nr 473 gm. Huszlew pow. fosicki
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

R SO s 3

Projektant architektoniczno
— konstrukeyjny

;Imiqa i nazwisko, adres, nr rPcudpis

Jﬁprawni-en

upr. 373/74/Wm

spec. architektoniczna
! Ny [
! st

imgr inz. arch. Helena Kraszewska g :
-~
£
Y
\




OPIS TECHNICZNY
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa j Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szezegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
INWESTOR:  Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP
Makaréwka 101
08 — 206 Huszlew
LOKALIZACJA: Makaréwka dz. nr 473 gm. Huszlew pow. fosicki

I. Merytoryczna podstawa opracowania:

1. Zatozenia projektowe ustalone z inwestorem.
2. Rekonesans w terenie.
3. Polskie Normy, Warunki techniczne, przepisy budowlane, doswiadczenie zawodowe

projektantéw, w tym:
a/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
b/ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa ; Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego,

¢/ Prawo budowlane,

d/ Prawo ochrony srodowiska,
e/ ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

1/ ustawa z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami.
2. Materialy wyjSciowe do projektowanial,

PN-EN 1990: 2004 /Apl  Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1: 2004  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czgs¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy, cigzar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005  Eurokod I: Oddziatywania na konstrukcje
Czgs¢ 1-3: Oddzialywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-0201 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-B-03264: 2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150: 2000/A1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne



3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanegg

Przedmiotem opracowania jest budynek kosciota zakwalifikowany do kategorii X — budynki

kultu religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory. cerkwie. zbory, synagogi, meczety oraz domy
pogrzebowe, krematoria o wsp. kat. obiektu 6 i wspoiczynniku wielkosci obiektu 1.0.

4. Zamierzony sposéb uivtkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanepo

Obiekt petni funkcje sakralna - kosci6t - pozostaje bez zmian.

Program uzytkowy: pozostaje bez zmian
5. Uklad przestrzennv oraz forma architekfoniczna obiektu budowlancgo

Ukiad przestrzenny budynku zgodnie z rzutem poszczegélnych kondygnacii.

6. Opinia geotechmicznz oraz informacja ¢ sposcbie posadowienia obicktu

budowlanego:

Budynek zlokalizowany jest w nastgpujacych strefach oddziatywan Srodowiskowych:

- I strefa obciazenia wiatrem,
- [l strefa obcigzenia $niegiem,

- II strefa przemarzania gruntu (1.0 m p. p.t.).
Nosnosé podioza gruntowego: budynek posadowiony zostanie na gruncie préchnicznym

zmieszanym z piaskiem i gruzem oraz piaskach $rednich w stanie $rednio zageszczonym o
Ib=0.,6 oraz glinie s tanie twardoplastycznym o 1,=0.25.

Max obciagzenie podtoza ped fundamentem nie przekracza 200 kPa.

Poziom wody gruntowe;j znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.

Projektowany budynek posadowiony bedzie w sposéb bezpodredni na podiozu
gruntowym zalegajgcym w poziomie posadowienia za posrednictwem  projektowanego
fundamentu typu ,,biala wanna”.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uiytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinneso przez  osoby
0 prawach osé6b

niepelnosprawne, o ktérych mowa w  art. I Konwenciji

niepelnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym

osoby starsze:

Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych. Natomiast celem ulatwienia

komunikacji poziomej w budynku dla oséb niepeinosprawnych oraz starszych nie bedg

wystepowaly progi o wysokosci uniemozliwiajacej przejazd woézkiem inwalidzkim.

8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

bez zmian



9. Liczba lokali uzytkowych i mieszkalnvch

nie dotyczy

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktervzujace wphyw obiektu

budowlanego na §rodowiske i jego wykorzystvwanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie pod wzgledem:
@) zapotrzebowania i jakoe§ci wody oraz iloéci, jakesci i sposebu edprowadzania

$ciekdw oraz wdd opadowych

Faza realizacji inwestycji: W fazie realizacji inwestycji budowa nie powoduje istotnych zagrozen

dla $rodowiska.
Faza uzytkowania obiektu: W fazie funkcjonowania przedsiewziecia na terenie przedsigwziecia

beda powstawaly:

¢ nie dotyczy

B) Emisji zanieczyszezen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z

podaniem ich rodzaju, iloéci i zasiepu rozprzestrzeniania sie

Faza realizacji inwestycji: W fazie realizacji inwestycji wystepuje mozliwosé emisji pytéw
zwigzana z procesem budowlanym. Sg to jednakze zanieczyszczenia krétkotrwale o

ograniczonym zasiggu oddziatywania.
Faza uzytkowania obiektu: Zastosowane rozwigzania projektowe eliminujg mozliwosc emisji

zanieczyszczen.

%) Rodzaju i ilo§ci wytwarzanych odpadéw

Faza realizacji inwestycji: W fazie realizacji inwestycji budowa generowaé bedzie standardowe

odpady budowlane i odpady komunalne zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Odpady

odbierane bgdg na biezaco przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.
Faza uzytkowania obiektu: W fazie uzytkowania obiekt generowa¢ bedzie standardowe odpady

komunalne. Odpady komunalne b¢dg scgregowane i gromadzone w kublach. Odpady komunalne

odbierane b¢dg na biezgco przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo.

8) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgai, a takie promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen. z podaniem

odpowiednich parametréw tych ezynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Faza realizacji inwestycji: Powstawaé beda drgania zwigzane z robotami budowlanymi. Ich

zasigg jest krétkotrwaly i ograniczony do terenu budowy.
Faza uzytkowania obiektu: Nie wystepuje emisja drgan, promieniowania. pola
elektromagnetycznego oraz innych zakidced. Whasciwy klimat akustyczny pomieszczen zostanie

osiagnigty poprzez zastosowanie rozwiazan technicznych charakteryzujacych sie bardzo



dobrymi parametrami izolacyjnosci akustycznej. Przenoszenie dzwigkéw z pomieszczenia do

pomieszczenia bedzie zminimalizowane dzieki zastosowaniu podiog plywajacych, masywnych

Scian dziatowych i izolacji z welny mineralne;.

¢) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzehnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzehniowe i podziemne

Faza realizacji inwestycji: Brak koniecznosé wycinki drzew kohdujacych z inwestycja. Brak
wplywu na glebe. wody powierzchniowe i podziemne.

Faza uzytkowania obiektu: Brak -

11, Analiza technicznych, §rodowiskowveh i ekonomicznych mozliwo§ei realizacji

wysoce wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym

zdecentralizowanych systeméw destawy energii opartych na energii ze zZrédel

odnawialnych, kogeneracje, ogrzewznie lub chlodzenie Iokalne lub blokowe, w

szezegbinosdei gdy opiera sie calkowicie lub cze§ciowo na energii z odnawialnyeh
zridel energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o

odnawialnych Zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),

oraz pompy ciepla, okreslajgcs:

nie dotyczy

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo§ci wykorzystania urzadzen . kiére

automatycznie regulujg temperature

nie dotyczy

13. Informacje o zasadnpiczych elementach wyposazenia budewlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

a) instalacja wody zimnej

nie dotyczy

b) instalacja wody cieplej

nie dotyczy

c) instalacja kanalizacji sanitarncj
nie dotyczy

d) instalacja centralnego ogrzewania
nie dotyczy

e) wentylacja

nie dotyczy

f) elektryka



nie dotyczy
g) Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie dachu pokrytego blachg na budynku

kosciola
h) Wymiana odtwerzeniowa fragmentéw uszkodzonych elementéw podwalin,

i) Zabezpieczenie biclogiczne i przeciwpozarewe szaléwki zewnetrzne] wraz z

zabezpieczeniem przed wplywem czynnikéw atmosferycznych,

j) Wykenanie nowego pokrycia nad zakrystig i zadaszeniami drzwi wraz ze wzmocnieniem

konstrukeji zadaszen.

14. Warunki echrony przeciwpozarowej

nie dotyczy

Wytyezne wykonaweze
Prowadzenie reobét budowlanych pod nadzerem projektanta oraz Kierownika

zwigzane z technologia robét oraz szczegolowymi

Budewy, wszelkie watpliwosci
rozwigzaniami a2 w szczegdlnosci spesebami Igczenia lub wykoficzenia elementéw
kensultowa¢ na biezgco w trakcie prac.

Wszystkie robety budewlano - montazowe nalezy prowadzié zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonywania i odbicru robét budowlano — mentazowych”
oraz cbowigzujgcymi normami i sztukg budowlang zachowujge przepisy BHP.

Materialy muszg posiadaé niezbedne atesty (ITB, PZH) dopuszczania do stosowania
w budownictwie.

Prawa autorskie do projektu i realizacji na zaméwienie z zachowaniem przepiséw
prawa autorskiego. Wszelkie zmiany oraz realizacja zabudowy wg niniejszego
opracewania tylko za zgodg projektanta. Calo$¢, ani zadna czesé niniejszego opracowania
nie moze by¢ powielana, przechewywana w pamieci, transmitowana Przy uiyciu metod

elektronicznych, mechanicznych, fotopowielania, itp. bez zgody autora projektu.
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Pracownia Konserwatorsko - Stok Lacki - Folwark ul. Z.Stefaniuka 2E
Budowlana 08-110 Siedlce

ROKOKOQ Joanna Kobylinska

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  Remont zabytkowego budynku kosciola
ADRES INWESTYCJ!I: Makarowka dz. nr 473 gm. Huszlew pow. tosicki
NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP
ADRES INWESTORA: Makaréwka 101, 08 — 206 Huszlew

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Joanna Kobyliriska
DATA OPRACOWANIA: 17.06.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.05.2024

Norma STANDARD Wersja: 5.14.202.0 Nr seryjny: 6752 Uzytkownik: ROKOKOQ



Remont zabytkowego budynku kosciota

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. Razem
OBMIAR: Remont zabytkowego budynku kosciota
1 Remont pokrycia dachowego
1| KNR 18-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1| 0832-04
06*1,20*4+0,75*09+06*10%*2+06*08+09* | m2 14,835
20%*2+20*3,0
RAZEM 14,835
2| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1] 1651-01 rozstawie podiuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
((21,39*4,50) * 2+ 7,85*4,60) * 1,2 m2 273,402
RAZEM 273,402
3| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie 2-krotnie farbg do blachy m2
d.1{1212-02 z.sz.| ocynkowanej - praca na wysokosci 5-10 m
2.2 9912-01 | Krotnos¢ = 2
850*2+250*2 m2 220,000
RAZEM 220,000
2 Wymiana podwalin
4] KNR 19-01 | Wymiana elementdw konstrukcyjnych $cian drewnianych - | m
d.2| 0405-02 | podwaliny i murtaty
40+20+30+25 m 11,500
RAZEM 11,500
3 Roboty zabezpieczajgce
5/ KNR 4-01 | Impregnacja ogniochronna bali m2
d.3] 0631-01 Krotnos¢ = 2
21,39%570*2+7,85*570*3+7,85*45*0,5 m2 395,744
RAZEM 395,744
6| KNR 4-01 | Ipregnacja grzybobdjcza bali metodg smarowania m2
d.3] 0627-05 preparatami solowymi
Krotnos¢ = 2
poz.5 m2 395,744
RAZEM 395,744
7| KNR 4-01 | Malowanie elementdw drewnianych m2
d.3| 0615-11 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.5 m2 395,744
RAZEM 395,744
4 Roboty dachowe
8| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z gontu drewnianego m2
d.4| 0509-02
520*3,0+450*30*05+25%*19*2+08*16*2 m2 34,410
RAZEM 34,410
9] KNR4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. m
d.4| 0413-02 |32mm
4,20%2 m 8,400
RAZEM 8,400
10| KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4| 0410-01
520*3,0+450*3,0*05+25"19*2+08*16*2 m2 34,410
RAZEM 34,410
11| KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2
d.4| 0410-02 | do 16 cm z tarcicy nasyconej
poz.10 m2 34,410
RAZEM 34,410
12| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia m2
d.4| 0102-01
poz.10 m2 34,410
RAZEM 34,410
13| KNR4-01 | Wzmocnienie konstrukcji bocznych daszkow - ptatew m
d.4| 0413-01
1,83*2+0,84*2 m 5,340
RAZEM 5,340

Norma STANDARD Wersja: 5.14.202.0 Nr seryjny: 6752 Uzytkownik: ROKOKO



Remont zabytkowego budynku kosciota

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blachg cynkows m2
d.4| 0508-02
poz.10 m2 34,410
RAZEM 34,410
-3-

Norma STANDARD Wersja: 5.14.202.0 Nr seryjny: 6762 Uzytkownik: ROKOKO







Zatgcznik Nr 2 do Zaproszenia do sktadania ofert

UMOWA NR
(Wzor)

..................................................

zwanym w treéci umowy ,,Wykonawcg”,

zwani facznie w dalszej czeéci umowy ,Stronami”, a kazdy znich ,Strong”, w wyniku postepowania
prowadzonego w trybie Zaproszenia do sktadania ofert z wytaczeniem przepiséw ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zostata zawarta umowa o nastepujacej

tresci:

Definicje

1. Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji niniejszej umowy znaczenie nastepujgcych pojeé:

1)
2)

Dokumentacja — dokumentacja opisujgca przedmiot umowy.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét, odpowiadajgca warunkom zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682), zwanej dalej ,Prawo budowlane”.

Wada - kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwos$¢ wybudowanego obiektu, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego bgd? jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke albo
komfort uzytkownikéw. Wadg jest takze niemoinos¢ uzyskania wymaganych parametréw produktu,
zawodnosc dziatania.

Wada istotna - wada ktora wytgcza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem umowy, odbiega
w sposéb zasadniczy od cech funkcjonalnych, estetycznych wiasciwych danemu dzietu, znacznie
obniza wartos¢, albo polega na znacznym odstepstwie od zamdwienia.

Wada nieistotna — wada nie zakwalifikowana jako wada istotna.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca, zobowigzuje sie do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. ,,Prace
konserwatorskie przy kosciele p.w. Zwiastowania NMP w Makaréwce” zadania nr P.H.3.1.2024
zlokalizowanego na dziatce o nr ew. 473 w miejscowosci Makaréwka gm. Huszlew.

2. Remont nalezy wykonac w zakresie:
aJremontu pokrycia dachowego:

- dwukrotne malowanie farbg blachy ocynkowanej,

b) wymiana podwalin:

- wymiana elementéw konstrukcyjnych scian drewnianych podwaliny i murtaty,

c) roboty zabezpieczajace:

- impregnacja ogniochronna bali,
- grzybobdjcza bali metodg smarowania preparatami solowymi,
- malowanie elementow drewnianych,

d) roboty dachowe:

rozebranie pokrycia dachowego z gontu drewnianego,
wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronne desek,
deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej,
otacenie potaci dachowych tatami,



3

- folia wstepna krycia,
- wzmocnienie konstrukcji bocznych daszkow —ptatew,
- pokrycie dachu blacha cynkowana.

Szczegotowy zakres i sposdb wykonania przedmiotu umowy zostat okreélony w dokumentacji projektowej,
przedmiarze, projekcie stanowigcych Zatacznik nr 1 do umowy.

§2
Nadzor
Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:
Iispektor hadzard robdtbudowlanyeh ..uassswasspsssmmspesss; 1o i ienarasnsensacnensrapnssuussasssy
e—mail: ...ccceeveecveinnnenn, POSiadajgcego uprawnienia budowlane Nr veeeeeeeeeeeeeeivvss 2408 oo ’

WYAANE PIZEZ ovvvirieesieie e et ees et

Wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym zakresie
wynikajacym z przepisdw ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych, z zastrzezeniem
zawartym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Inspektor Nadzoru nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie jakichkolwiek
rob6t albo swiadczen, ktére wykraczajg poza zakres umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty zrealizowane przed podjeciem
przez Zamawiajgcego decyzji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajgcych z umowy.

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny i nieograniczony dostep do terenu budowy.

§3
Kierownik budowy i osoby po stronie Wykonawcy
uczestniczace w wykonaniu przedmiotu umowy

. Wykonawca powotuje:

Kierownika budowy W osobhie: Ciinunnas saassasasnsssssnussasanabinsy telefon: e S
e-mail: ....cecvvevineeen., poOSiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej,
Kierownik Budowy zobowigzany jest do wypetniania obowigzkéw natozonych na niego przepisami
Prawa budowlanego, w tym do sporzadzenia przed rozpoczeciem robdt planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa.
Kierownik budowy sprawuje nadzér nad przestrzeganiem zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przez
wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy robotach oraz znajdujgcych sie na terenie budowy.
W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia pracownikéw zaréwno ze strony
Zamawiajgcego, jak i ze strony Wykonawcy, Kierownik budowy zobowigzany jest niezwtocznie wezwaé
wtasciwe jednostki ratownictwa, a takze niezwlocznie zawiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca informowac bedzie Zamawiajgcego o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie
wypadkowych, ktorym ulegli jego pracownicy i ktdre nastapity podczas realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu okresowe monitorowanie swoich dziatan podczas realizacji umowy
i umozliwi mu wstep na teren budowy.
§4

Powiadomienia
Strony zobowigzujg si¢ do wzajemnego powiadamiania w formie pisemnej o wszystkich czynnosciach
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy oraz dotyczgcych postanowiern umowy,



2. Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami bedzie kierowana pod nizej wskazane adresy:
1) Zamawiajgcy: '

2} Wykonawca:

3. Korespondencja, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, bedzie uwazana za prawidiowo dostarczong
w dniu osobistego doreczenia lub w dniu potwierdzenia doreczenia w przypadku zawiadomienia listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub mailem w dniu potwierdzenia jego odbioru przez Strone.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajacy domniemywa,
iz pismo wystane przez Zamawiajgcego na adres e-mailowy podany przez Wykonawce zostato mu
dorgczone w sposob umozliwiajgcy zapoznanie si¢ Wykonawcy z trescig pisma.

5. Strony zobowiazujg si¢ do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o kazdej zmianie adreséw,
o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, pod rygorem uznania, iz poczta wystana na poprzedni adres
zostata skutecznie doreczona.

§5
Teren budowy

1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego dokonane bedzie z chwilg podpisania
przez Strony protokotu przekazania terenu budowy.

2. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca bez zbednej zwioki wykona wszelkie prace zwiazane
z zabezpieczeniem, przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy, niezbedne do rozpoczecia
i realizacji robot w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

3. Z chwilg podpisania przez Strony protokotu przekazania terenu budowy, catkowita odpowiedzialno$¢
za teren budowy przechodzi na Wykonawce i trwa do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

4. W szczegolnosci Wykonaweca jest odpowiedzialny za:

1) przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych,

2) wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy ,

3) usunigcie i naprawienie wszelkich szkéd powstatych w tym okresie na terenie budowy w zwigzku
z ich realizacja.

5. W okresie realizacji robot Wykonawca ma obowiazek utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku.

6. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce powyiszych zapisdw, Zamawiajgcy wezwie
go do usunigcia naruszen porzadku, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin, nie krétszy niz 3 dni.
W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do wezwania Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze powierzyé
uprzatnigcie terenéw wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu osobie trzeciej. Koszty uprzatniecia
obcigza Wykonawce.

7. Najpéiniej w terminie 2 dni od dnia zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego,
Wykonawca uporzadkuje teren budowy usuwajac swoj sprzet, odpady, pozostatoéci po robotach
oraz uporzadkuje teren zajety lub uzytkowany przez Wykonawce, przygotowujac go do przekazania
Zamawiajgcemu,

§6
Dokumentacja powykonawcza
1. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa



odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, wraz z postepem
robdt oraz odbiorami robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, poddawanych odbiorom czesciowym,
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniana Zamawiajgcemu na kazde zadanie podczas
obowigzywania umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza bedzie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowe;j
w 2 egzemplarzach i elektronicznej w 1 egzemplarzu nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed zgtoszonym
terminem odbioru koricowego robét.

Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiajgcemu wykaz zamontowanych urzadzen z podaniem terminu
i zakresu konserwacji zalecanych przez producenta, dokumentéw gwarancji i instrukcji obstugi.

§7
Odbiory - czesciowy, koricowy, ostateczny

ODBIOR CZESCIOWY

1,

6.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

1) roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,

2) zakonczone, kompletne i zgtoszone do odbioru przez Wykonawce elementy robét remontowych
ogdlnobudowlanych oraz branzowych przed przekazaniem ich do eksploatacji Zamawiajacemu.

Zadna czes¢ wykonanych robdt nie moze zostaé zakryta lub w inny sposdb usunigta z widoku bez jej

odbioru, potwierdzonego protokotem odbioru cze$ciowego. Koszty odkrycia wykonanych elementéw

robot ulegajacych zakryciu, nie zgtoszonych do odbioru w trybie, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego

paragrafu, obcigzajag Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest, pod rygorem odmowy odbioru robét, przedtozyé Zamawiajgcemu oryginaty

dokumentdéw z czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 9 umowy.

W ramach odbioru czesciowego robdt:

1) Wykonawca zgtasza wykonanie robét oraz gotowosci do odbioru czeéciowego pisemnie zgtoszeniem
Zamawiajgcemu,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru (sprawdzenia robét) w terminie do 2 dni roboczych od daty dostarczenia
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego,

3) Odbior czeéciowy, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie potwierdzony
w formie protokotu odbioru czgéciowego podpisanego przez Strony,

4) Wady nieistotne ujawnione podczas odbioru czeéciowego zostang odnotowane w protokole i beda
podlegaty rozliczeniu przy odbiorze koicowym przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru czeSciowego zostanie stwierdzone, ie zgtoszona do odbioru

czes¢ przedmiotu umowy nie osiggneta gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub braku

wymaganych dokumentéw lub posiada wade istotng dyskwalifikujacg jej uzyteczno$¢, Zamawiajgcy moze

odmawic odbioru.

Odbiory czesciowe nie zwalniajg Wykonawcy z nalezytego wykonania przedmiotu umowy jako catoéci.

ODBIOR KONCOWY

7.
8.

Odbiér koncowy nastapi po wykonaniu przedmiotu umowy.

Podstawag zgtoszenia odbioru koricowego jest:

1) potwierdzenie zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

2) oswiadczenie Kierownika Budowy dotyczace: zgodnosci wykonanych robét z umowa, obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) dostarczenie  Zamawiajgcemu  kompletu  wszystkich  innych  dokumentéw  niezbednych

do prawidtowego przeprowadzenia odbioru.



Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu winny by¢ przekazane Zamawiajgcemu

w oryginale a w sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych nie bedzie to mozliwe, w formie kopii potwierdzonej

za zgodnos¢ z oryginatem.

9. Odbidr koricowy odbywa sig komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia dokumentéw, o ktdrych mowa

w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10.Komisja do odbioru powotywana jest przez Zamawiajgcego. W sktad komisji wchodza nastepujgce osoby:
przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy, kierownik budowy a takie w miare potrzeby inne osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.

11.W ramach odbioru koricowego robét:

1) Wykonawca zgtasza wykonanie robdt oraz gotowosci do odbioru koficowego wpisem do dziennika robot
oraz dostarcza pisemnym zgtoszeniem Zamawiajgcemu,

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest wyznaczy¢ date odbioru koficowego i rozpoczaé czynnoéci odbioru
koricowego nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia zgtoszenia gotowosci
do odbioru koricowego przez Wykonawce,

3) Zakonczenie czynnosci odbioru koricowego nastepuje nie pdiniej niz w terminie 5 dni roboczych
od daty ich rozpoczecia,

4) Odbidr kofcowy zostanie stwierdzony na pismie w formie protokotu odbioru koficowego.

12.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub braku wymaganych dokumentdw lub posiada wade istotng
dyskwalifikujgcg jego uzytecznosé, Zamawiajacy moze odmdwié odbioru. Odmowa odbioru oznacza
nieskutecznos¢ terminu dostarczenia zgloszenia odbioru koricowego co moze wywotaé skutki
réwnoznaczne ze zwiokg w wykonaniu umowy.

13.Podpisanie protokotu odbioru koricowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady ujawnione
podczas odbioru koricowego oraz ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji.

ODBIOR OSTATECZNY

14.0dbior ostateczny nastepuje najpdiniej w dniu uptywu okresu rekojmi,

15.0dbior ostateczny powinien by¢ stwierdzony na piémie w formie protokotu podpisanego przez Strony.

§8
Obowiazki Wykonawcy
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy terminowo, z najwyiszg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, dotyczgcymi przedmiotu umowy oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczegdlnosci
Prawem budowlanym, oraz dokumentacja projektowa,

2) ponosiodpowiedzialno$¢ za dotrzymanie deklarowanych warunkdw realizacji umowy przedstawionych
w ofercie,

3) we wifasnym zakresie oraz na wtasny koszt zapewni dostawe, roztadunek, montaz i podtaczenie
urzadzen i materiatow,

4) stosowaC materialy i urzadzenia fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania i uzgodnione
z Zamawiajacym. Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie materia-
tow i urzadzen do stosowania i posiadajace cechy (wtasciwosci) zgodne z zatozeniami umowy jezeli
dotyczy,

5) wykonania wszelkich niezbgednych prac zabezpieczajacych w tym dotyczacych zabezpieczenia przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz przed zniszczeniem wszelkiego sprzetu, ciagéw ka-
blowych, elementdw architektury budynku, mebli,



6) wykonywania obowigzkdw wytwodrcy odpadéw w ramach realizacji przedmiotu umowy, a przede
wszystkim biezgcego wywozu powstatych odpaddw, utylizacji materiatéw i instalacji zgodnie z obowig-
zujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2 2021
r, poz. 779),

7) ochrony i prawidfowego zabezpieczenia instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynkach Zamawiaja-
cego (kable, rurociagi itp.) podczas prowadzonych prac,

8) wykonania wszystkich wymaganych przepisami préb, badan, pomiaréw i préb prawidtowego dziatania
instalacji i urzadzen,

9) kompletowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania Zamawiajgcemu oryginatéw do-
kumentow lub poswiadczonych przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kopii:

a) gwarancji producentéw na zamontowane urzgdzenia,
b) atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, aprobat i innych dokumentéw zgodnych z obowigzuja-
cymi przepisami,

10) dokonania na wiasny koszt naprawy wszelkich szkéd powstatych w wyniku prac Wykonawcy wyrzgdzo-
nych Zamawiajacemu i osobhom trzecim,

11) odbidr urzadzen poprzedzony zostanie préba ich eksploatacji,

12) przed uptywem ostatniego roku gwarancji nastgpi przeglad techniczny przedmiotu umowy.
z przegladu tego sporzadzony zostanie protokét,

13) w przypadku nieprzystapienia do wykonywania napraw w ramach rekojmi lub gwarancji jakosci lub
zwioki w ich wykonywaniu Zamawiajgcy ma prawo bez uprzedniego wezwania Wykonawcy
do powierzenia naprawy osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy,

14) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z naprawami gwarancyjnymi,

15) sprawowania ciggtego nadzoru nad pracownikami pracujgcymi przy realizacji przedmiotu umowy,

16) powiadamiania Zamawiajgcego w okresie obowigzywania umowy o:

a) zmianie swojej siedziby lub nazwy,

b) zmianie 0séb reprezentujgcych,

c) wszczgciu w stosunku do Wykonawcy postepowania upadtoéciowego, uktadowego lub likwidacyj-
nego,

d) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

e) innych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

§9
Podwykonawstwo*( jezeli dotyczy)
. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czeéci prac bedacych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego catkowitg odpowiedzialnoéé za dziatania lub zaniechania

Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytacznie
po akceptacji jej projektu a takie projektu jej zmiany przez Zamawiajacego, a przystapienie
do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji
przez Zamawiajgcego poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany.

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowalne. Zamawiajgcy akceptuje réwniez
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce zmiane umowy o podwykonawstwo.



5. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci, ze:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio robét budowla nych,
dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiordw
czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ w szczeg6lnosci nastepujacych postanowieri:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub  Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) nie spetniajacych wymagari okreslonych w dokumentach zaméwienia,

4) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu  umowy o  podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane
oraz projektu jej zmiany z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng, nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji, dotyczacej wykonania robét,
ktére maja byC realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacii, nie p6éniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projekt jej zmiany,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu lub projektu jej zmiany nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzieri przedtozenia
projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Wykonawce uznaje sie dzieri przedtozenia projektu umowy
lub projektu jej zmiany Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych powyzej.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:



1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreélonych w ust. 5
i 6 niniejszego paragrafu,

2) niezafaczenia do projektu zestawieri, dokumentdw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu,

3) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany umowa
dla tych robét,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg na podstawie
niniejszej umowy.

10.W przypadku zgfoszenia przez Zamawiajacego zastrzezeri do projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu Wykonawca, Podwykonawca
fub dalszy Podwykonawca przedfozy zmieniony projekt umowy
o0 podwykonawstwo lub projekt jej zmiany , uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
lub projektu jej zmiany lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu umowy lub projektu jej zmiany, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu  poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiang, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej
niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét
budowlanych.

12.Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany
w terminie 5 dni od jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiana, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej
umowy lub jej zmiany nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

14.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

15.Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego.

16.Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedfozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bad? inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

17.Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okredlonym niniejszego paragrafu.

18.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreélonych niniejsza umowa.

19.Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczern w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet



techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych umowa, nie daja
rekojmi naleizytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zagdanie Zamawiajgcego Podwykonawce
lub  dalszego Podwykonawce z  terenu  budowy, jezeli  dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

§10
Obowiagzki Zamawiajgcego
. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) przekazania Wykonawcy dziennika robét oraz kompletu dokumentacji niezbednej do realizacji
przedmiotu umowy w dniu przekazania terenu budowy,
3) terminowego przystepowania do odbiordw wskazanych w umowie,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§11
Termin realizacji
. Wykonawca przystapi do wykonywania przedmiotu umowy z chwilg podpisania protokotu przekazania
terenu budowy.

2. Realizacja przedmiotu umowy nastapi w terminie 13.12.2024 r. od dnia przekazania terenu budowy.
3. Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 5 dni roboczych liczac od daty podpisania umowy.

. Za dzien zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sig dzien dostarczenia przez Wykonawce
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem niestwierdzenia podczas tego odbioru
wad istotnych dyskwalifikujgcych uzytecznosé przedmiotu umowy.

§12
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi
8] w2l (STOWNIBS G ztotych) brutto,
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje cato$¢ ponoszonego przez Zamawiajacego wydatku na
sfinansowanie przedmiotu umowy.
. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy oraz ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéow
zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreélonego w ust. 1.
. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie po wykonaniu catego zakresu
zamowienia. Ptatnosc dokonana bedzie na podstawie rachunku lub faktury VAT.
. Podstawa do wystawienia faktur VAT / rachunku sg protokdét odbioru przedmiotu umowy oraz dowodéw
zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
. Zamawiajacy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NF s, W t€rminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury VAT/ rachunku wraz z zatacznikami.
. Fakture VAT/rachunek nalezy wystawi¢ w sposdéb nastepujgcy:
NBDYWECE: cvereieitieiieee e et res e e e S NIP e
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9. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzieri obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§13
Zaliczki

Zaptata zaliczki w wysokosci 2% nastgpi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez
Wykonawce, z 30 dniowy terminem ptatnosci.

6. Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet realizacji
zamowieni po dostarczenia Zamawiajacemu faktury zaliczkowe]

7. Rozliczenie zaliczki nastgpi w fakturze koricowej, ktdra zostanie pomniejszona o kwote udzielonej
zaliczki i stanowic¢ bedzie ostateczne rozliczenie za wtasciwie wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§14
Rekojmia i gwarancja
. Wykonawca udziela 5-letniej rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, na
zamontowane urzadzenia obowigzuje gwarancja producenta.
. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji dotyczacych zamontowanych urzadzen realizowane bedg na
podstawie przepisow kodeksu cywilnego | dokumentédw gwarancyjnych.
. Z tytutu rekojmi Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne i prawne wykonanych
robét.
. Udzielona rekojmia i gwarancja obejmuje wady ujawnione podczas odbioru koficowego oraz ujawnione
w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji.
. Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpocznie sie od dnia dostarczenia przez Wykonawce zgfoszenia
gotowosci do odbioru koricowego robdt pod warunkiem niestwierdzenia podczas tego odbioru wad
istotnych dyskwalifikujacych uzytecznosé przedmiotu umowy.
. W przypadku wystapienia wad Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujgce uprawnienia z tytutu udzielonej
rekojmi i gwarancji:
1) jezeli wady s3 istotne:
a) Zamawiajacy moze zadaé usuniecia zaistniatej wady, wyznaczajac Wykonawcy termin jej usunigcia,
b) Zamawiajagcy moze igda¢ ponownego wykonania wadliwej roboty budowlanej, wyznaczajac
Wykonawcy termin jej realizacji,
c) Zamawiajagcy moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia wadliwie wykonanego elementuy,
jezeli jego wadliwos¢ nie uniemozliwia prawidtowej, eksploatacji obiektu,
d) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli zaistniata wada uniemozliwia prawidtowg eksploatacje
obiektu w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o wystgpieniu wady.
2) jezeli wady s3 nieistotne:
a) Zamawiajacy moze zgdac usunigcia zaistniatej wady, wyznaczajgc Wykonawcy termin jej usunigcia,
b) Zamawiajgcy moze zada¢ ponownego wykonania wadliwej roboty budowlanej, wyznaczajgc
Wykonawcy termin jej realizacji,
c) Zamawiajacy moze zadac obnizenia wynagrodzenia wadliwie wykonanego elementu.
Stwierdzenie usuniecia wad nastapi protokolarnie.
. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktédrym wskutek istnienia wad oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe.
. Zamawiajacy w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji uprawniony jest do usunigcia na koszt
Wykonawcy wad nieusunigtych przez Wykonawce w wyznaczonym terminie.

10.Koszty usuniecia wady zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.Jezeli koszt usuniecie wad przekracza wartosc¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy

moze dochodzi¢ od Wykonawcy pozostatej czesci kwoty na zasadach ogdlnych.
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12.W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. O wadach, ktdre ujawnity sie w okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej niezwtocznie lecz nie pdiniej niz do 30 dni
od dnia ich stwierdzenia.

13.Dopuszcza sig zgtoszenie wad drogg mailowg na adres: ..., Przy czym kazdorazowe
zgtoszenie wad w tej formie, potwierdzone zostanie na pismie przez Zamawiajgcego.

14.W przypadku, gdy zakres wad lub warunki atmosferyczne uniemozliwig ich usuniecie w uzgodnionym
terminie, Wykonawca w terminie 3 dni od daty zgfoszenia, uzgodni z Zamawiajgcym nowy termin ich
usuniecia.

15.W okresie nie dtuzszym niz 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania rekojmi nastgpi komisyjny
przeglad techniczny przedmiotu umowy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokdt, podpisany przez
Strony.

§15

Kary umowne i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

1. W przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 11 ust. 2, Wykonawca zapfaci karg umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 12 ust. 1, za kazdy dzied zwioki, chyba Ze wynikata ona z okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego.

2. W przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, chyba
ze wynikta ona z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, za kazdy dziers zwtoki.

3. W przypadku zwtoki w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego, chyba ze wynikfa ona z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, za kazdy dzien zwioki.

4. W przypadku odstagpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze Stron, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1.

5. W przypadku szkody przenoszgcej wysokos¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogélnych.

6. Wykonawca wptaci kwotg kary na konto w terminie 14 dni od daty wezwania. Za date wptaty uwaza sie
dzier uznania rachunku Zamawiajgcego.

7. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.*

8. W przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokoséci 0,04 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w zaptacie.*

9. W przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapfaci kare umowng
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.*

10.W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1 za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany.*
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11.W przypadku braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
Wykonawca zapfaci karg umowna w wysokosci 0,4% wynagrodzenia brutto okreélonego
w § 12 ust. 1 za kazdy przypadek niedokonania zmiany umowy.*

*(pkt. 8 - 12 dotyczq podwykonawcdw i nie bedq miafy zastosowania w przypadku ich niezgtoszenia)
12.Zaptata kary, jej potracenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakoriczenia robét
oraz wykonania pozostatych zobowigza umownych.

13.Wykonawca ponosi peting odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg, za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i
osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

14.W przypadku stwierdzenia szkéd powstatych w wyniku prac zwigzanych z realizacjg umowy, Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie szkody uwzgledniajacy jej rodzaj i rozmiar.

15.W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu o jakim mowa w ustepie poprzedzajgcym,
albo gdy usunigcie szkody poprzez dziatania Wykonawcy jest niemozliwe, Zamawiajacy wzywa Wykonawce
do zaptaty kwoty pienieznej odszkodowania, w terminie 14 dni od doreczenia wezwania.

16.taczna wysokosc kar umownych nie moze przekroczy¢é wysokosci kary za odstagpienie od umowy,
o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§17
Sita wyisza

1. Strony niniejszej umowy beda zwolnione z odpowiedzialno$ci za niewypetnienie swoich zobowiazaf
zawartych w umowie z powodu dziatania sity wyzszej w okresie jej trwania, jezeli okolicznoéci zaistnienia
sity wyiszej bedg stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

2. Sitg wyzszg jest zdarzenie zewnetrzne, nie posiadajgce swojego #rédta wewnatrz przedsiebiorstwa,
niemozliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemozliwe do zapobiezenia, przy czym dotyczy
to niemozliwosci zapobiezenia jego szkodliwym nastepstwom.

3. Strona moze powotac sig na zaistnienie sity wyisze] tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie druga
Strone w ciggu 3 dni od jej zaistnienia.

4. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez Strone, ktéra sie na nie powotuje.

§18
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:
1) zwioki Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania rob6t o co najmniej 7 dni, od daty przekazania terenu
budowy,
2) istnienia wad przedmiotu umowy nienadajacych sie do usunigcia, uniemozliwiajacych jego wiaéciwe
uzytkowanie.
2. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jesli Wykonawca:
1) zaprzestat wykonywania robot z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego za$ przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,
2) nie usunat istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole,
3) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub w sposéb wadliwy, niezgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, uzywa materiatow i urzadzen nie posiadajacych dopuszczenia
do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
4) narusza okreslone w umowie zasady zawierania uméw z Podwykonawcami a takze zalega badz op6znia
sie z zapfatg wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow. Zapis stosuje sie odpowiednio
w przypadku naruszania zasad zawierania umow przez podwykonawce z dalszym podwykonawca,
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. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa padstwa lub bezpieczeristwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach.

. Zamawiajacy uprawniony jest ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w terminie 30 dni liczac
od dnia, w ktérym wystgpita okoliczno$¢ uzasadniajgca odstagpienie od umowy.

- W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze jedynie z3daé
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacyjnego robdt w toku, materiatéw
i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy wedtug stanu na dzier odstapienia, pod kontrola
przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku gdy Wykonawca nie sporzgdzi ww. protokotu,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ jego wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawcy nie przystuguje
prawo do zmiany jego ustalen;

2) zabezpieczenia robét w toku, materiatow i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy, w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, na koszt Strony z powodu ktdrej od umowy odstapiono;

3) pisemnego wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru robdt w toku, w wyznaczonym terminie,

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét wykonanych i robét zabezpieczajacych;

2) przejecia terenu budowy;

3) zaptaty wynagrodzenia za faktycznie wykonana czgé¢ przedmiotu umowy.

. Do odbioru robdt wykonanych i robét zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednio postanowienia umowy
dotyczace odbioru korcowego.

. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.

§20
Postanowienia koricowe

. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania.

2. Umowa zostafa sporzadzona w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzyma
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca,

. Strony ustalaja, e spory wynikajace z umowy bedg rozstrzygane w drodze polubownych rokowan.
W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 30 dni od dnia jego powstania, spdr zostanie poddany pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie przepisy Prawa zamdwien
publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne majace zwigzek z realizacjg przedmiotu
umowy.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przela¢ wierzytelnoéci na rzecz 0séb trzecich, ani
dokonac innych cesji zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

. Integralng cze$¢ umowy stanowig jej Zatgczniki.

Zataczniki do umowy:
~ Zatacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa, przedmiar

Zamawiajacy Wykonawca
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Nazwa Wykonawcy
Zatacznik nr 5 do Zaproszenia do skiadania ofert

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Przedstawiamy wykaz robé6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert (a jesli okres dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie) w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu pn. ,,Prace konserwatorskie przy kosciele p.w.
Zwiastowania NMP w Makaréwce” Nr P.H.3.1.2024, dotyczacych zdolnoéci technicznej lub

zawodowe].

Daty wykonania Podstawa
Wartosé zaméwienia (umowy) | dysponowania
zamodwienia zasobem
(umowy) brutto w| Zamawiajacy - Wykonawca
PLN podmiot na rzecz powinien
. ktérego wskazad, czy
sze‘dm'lot (zakres) wykoiana Wykonawca
Lp.| zamowienia (umowy) dla s polega na
kazdego zaméwienia od Do zasobach innego
ey (umowe) oraz dd-mm- dmiotu dl
iai dd-mm-rrrr podmiotu dla
mIEJSCE. reer wykazania
wykoljanla spetniana
/nazwa i adres/ warunku udziatu
w postepowaniu,
czy spetnia go
samodzielnie
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
UWAGA:

Jezeli Wykonawca powotuje sig na doswiadczenie w realizacji robdt budowlanych/ustug, wykonywanych wspéinie
z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robdt budowlanych, w ktdrych wykonaniu wykonawca ten bezposrednio

uczestniczyft.

.......................................

{miejsce i data) (podpis Wykonawcy)






Nazwa Wykonawcy

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Zatacznik nr 4 do Zaproszenia do sktadania ofert

WYKAZ 0SOB,

Ponizej przedstawiamy wykaz 0séb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia

pn. Prace konserwatorskie przy kosciele p.w. Zwiastowania

NMP w Makarowce” Nr

P.H.3.1.2024, ktdre beda uczestniczy¢ w jego wykonaniu, w celu potwierdzenia spetniania

warunku udziatu w postgpowaniu dotyczacego zdolnosci technicznej lub zawodowej.

L.p.
imie i nazwisko
osoby, ktorg
dysponuje Informacje na temat posiadanych Informacje na temat Podstawa do
Wykonawca kwalifikacji zawodowych, posiadanego dysponowania
wraz z zakresem uprawnien lub wyksztafcenia doswiadczenia osobg
wykonywanych zawodowego
przez nie
czynnosci
1 2 3 4 5
1
2
3
4
(miejsce i data) (Podpis Wykonawcy)







Zatacznik nr 3 do Zaproszenia do sktadania ofert

Nazwa Wykonawcy

EsEssEeeIRe TR IR NI RN EIRRIERRRIRE

Telefon

e-mail

Osoba wyznaczona do kontaktu

Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP
Makaréwka 101 A
08-206 Huszlew

(Zamawiajacy)

FORMULARZ OFERTY

Oferujemy wykonanie zaméwienia pn.: ,Prace konserwatorskie przy kosciele p.w.
Zwiastowania NMP w Makaréwce”, Nr P.H.3.1.2024 stanowigcego przedmiot niniejszego
postepowania w cenie ryczattowej dla:

138 10 T OO OO ORI

D UTEO ittt e e st e e st s e e e e R eee et be et e e se et s e eee e e s et st et ee e eee e ee e en 2t

1. Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie zamdwienia w czeéci  dotyczace]

(Wykonawca okresla odpowiedni zakres wraz z podaniem nazw podwykonawcéw o ile sq juz znani
lub pozostawia tabele bez wypetnienia jezeli nie zamierza powierzy¢ wykonania zaméwienia

podwykonawcy/com).

Nazwa i adres podwykonawcy.

2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze treécig Zaproszenia do sktadania ofert i zobowigzujemy sie do
stosowania i $cistego przestrzegania warunkéw w nim okreslonych.



3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertg na czas wskazany w Zaproszeniu do
sktadania ofert.

4, Oswiadczamy, ze zawarte w Zaproszeniu do skiadania ofert Wzdér umowy zostat przez nas
zaakceptowane i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach w nim okreslonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. Odwiadczamy, ze wypetniliémy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec 0séb fizycznych, od ktdrych
dane osobowe bezposrednio lub poérednio pozyskalismy w celu ubiegania sie o udzielenie
niniejszego zamdwienia.”

w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego

dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.

4 lub art. 14 ust. 5 RODO treéci oswiadczenia Wykonawca nie sktada (usuniecie treéci oéwiadczenia

nastepuje np. poprzez jego wykreslenie)

ZALACZNIKI DO OFERTY
1)
2)
3)
4)

(miejsce i data) (Podpis Wykonawcy)



